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“AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU ve EYLEM PLANI  

(2014-2023)” İŞİNE AİT GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ 
 
 
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
Bu Sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) 
ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak 
anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  
 
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İDARE’ nin 
a) Adı: İpekyolu Kalkınma Ajansı  
b) Adresi: İncilipınar M. Muammer Aksoy B. Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:1,2,3 
Şehitkamil/GAZİANTEP  
c) Telefon numarası :342 2310701  
d) Faks numarası :342 2310703  
e) Elektronik posta adresi: ppkb@ika.org.tr 
 
2.2. YÜKLENİCİ’nin 
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ...........................................  
b) T.C. Kimlik No: ...............................................................  
c) Vergi Kimlik No: ..............................................................  
d) Tebligata esas adresi: ...........................................  
e) Telefon numarası: .............................................................  
f) Bildirime esas faks numarası: .................................................  
g) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...............................  
 
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etmiştir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  
 
2.4. İdare,  yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, faks veya elektronik posta 
gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir. 
 
Madde 3 - Sözleşmenin dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  
 
Madde 4- İş tanımı 
4.1. Sözleşme konusu iş;  
Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı (Gaziantep 764.200 hektar, 
Adıyaman 787.100 hektar, Kilis 164.200 hektar, Şanlıurfa –Bozova, Halfeti ve Birecik- 
304.900 hektar; toplam 2.020.400 hektar alan) hazırlanması işidir. 
 
Aşağı Fırat Havzası İçin Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı hazırlanması ilgili 
müelliften beklenmektedir. “YÜKLENİCİ”, üzerine aldığı bu işlerin, bu hususlarda mevcut 
bütün planlama mevzuatı ve evrensel planlama ilkelerine uygun olarak hazırlayacağı bütün plan 
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dokümanlarının sözleşmedeki süreler içinde tamamlanmasından sorumludur. İşin teknik 
özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan 
belgelerde düzenlenmiştir. 
 
Madde 5- İş Sonunda Teslim Edilecek Dokümanlar 
5.1. YÜKLENİCİ’nin yapacağı işler: 
Söz konusu işin 5 etapta yapılması planlanmakta olup, her etaba ilişkin YÜKLENİCİ’ den 
istenen dokümanlar aşağıda ifade edilmiştir: 
 

1. ETAP: ÇALIŞMANIN ALTLIĞI 
 

1.1 “Bütünleşik Turizm Yaklaşımı”na yönelik ilkelerin belirlendiği 1 rapor. 
 

1.2 Bölgede yapılmış turizm sektörünü odak alan plan ve çalışmaların bilgisini içeren 1 
rapor. 

 
2. ETAP: MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 
2.1 Bölge’nin Demografik Yapısını Ortaya Koyan 1 Rapor. 

 
2.2 Aktörlerle Yapılan Çalışmaları İçeren 1 Katılımcılık Raporu. 

 
2.3 Bölgenin Arazi Kullanımını ve İmar Durumunu İçeren 1 Rapor, 1/25.000 ölçekli 

arazi kullanım paftaları. 
 

2.4 Ulaşım ve Altyapı Raporu, 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli ulaşım omurgasını içeren 
pafta ve kavramsal şema üretilmesi. 

 
2.5 Havza Durum Raporu, 1/25.000 ölçekli pafta üretilmesi. 

 
2.6 Doğal, Kültürel, Tarihi ve Arkeolojik Değerleri Kapsayan 1 Rapor, 1/25.000 ve 

1/100.000 ölçekli pafta ve kavramsal şema üretilmesi.  
 

2.7 Tur Güzergâhları Raporu, 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli pafta ve kavramsal şema 
üretilmesi. 

 
2.8 TRC1 Bölgesi ile Şanlıurfa İlinin Havza Kapsamında Kalan İlçelerinde Turizm 

Sektörünün Tarihsel Gelişimi Raporu ve tarihsel anlamda yıllar bazında bilgi içeren 
kavramsal şema üretilmesi. 

 
2.9 Turizm Sektörü Sorunları Raporu. 

 
2.10 Turizm Sektörünün Mevcut Katma Değerine İlişkin 1 Rapor. 

 
2.11 Turizm Ürünleri Pazarlama Stratejileri Raporu. 

 
2.12 Rekabet Analizi Raporu. 
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2.13  İşbirliği Yapılabilecek Destinasyonlar Raporu. 

 
2.14 Turizm Sektörü SWOT Analizi. 

 
 

3. ETAP: TURİZM GELİŞİM PLANI 
 

Ölçekli Planlar, Plan Raporu ve Plan Notları (2014-2023): 
 
3.1 Alt bölgeler kapsamında projeler üretilerek, mekansal stratejilerin yer aldığı 

1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli planlar üretilmesi. 
 

3.2 Aşağıdaki konuları içeren geleceğe dönük turizm talebinin ve projeksiyonların 
ortaya konduğu bir rapor, 1/25.000 ile 1/100.000 ölçekli paftalar ve konu 
başlıklarına göre kavramsal şemalar: 

 
 

- Turizm sektörünün mekânsal 
gelişim stratejileri 

- Turizm konaklama tesisleri 
(butik otel ve özgün mimari 
yapılar) 

- Tanıtım ve pazarlama 
stratejileri (tanıtım katalogu ve 
kitapçıkları) 

- Geliştirilecek turizm alanları 
ve türleri (ekoturizm vb.) 

- Rekreasyon alanları ve sosyal 
donatı alanları 

- Tur güzergâhları 
- Turizm yatırımları ve ürünleri 
- Geleceğe dönük turizm işgücü 
- Geliştirilecek turizm farkındalık stratejileri 
- Sektörün hedef kitlesi 
- Sektörün hedef pazarları  
- Bölgede yer alan yerel halk, işletmeciler, 

ziyaretçiler ve kullanıcılar hedef kitle olarak 
tespit edilerek bu kitleye yönelik olarak, 
doğal, arkeolojik, tarihi, kentsel ve ekolojik 
yapının korunmasına ve sürdürülebilir 
uygulamalara yönelik farkındalık araçlarının 
belirlenmesi  

 
3.3 Plan Notları 

 
3.4 Alt-Bölge Katılımcı Planlama Raporları 

 
4. ETAP: EYLEM PLANI 

 
4.1 Eylem Planı (2014-2023) 

 
4.2 Katılımcı Planlama Raporu 

 
5. ETAP: PLANIN TANITIMI 

 
5.1 Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planının 4 adet Tanıtım 

Toplantısı 
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Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. İşbu sözleşme götürü bedel sözleşmesi olup, sözleşmenin toplam götürü bedeli 
.........................(rakam ve yazıyla)........................... dir. 
 
Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler 
7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine 
ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç v.b. giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili 
mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp 
İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir. 
 
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri 
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İDARE ve YÜKLENİCİ’ yi 
bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler 
arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  
 
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:  
1. İdari Şartname  
2. Sözleşme Tasarısı,  
3. Teknik Şartname. 

 
Madde 9 - İşin süresi 
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.  
 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  
Proje tanzimi için YÜKLENİCİ’ ye verilen müddetler her hizmet safhası için, bir önceki hizmet 
safhasının tasdikinin İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirildiği tarihten 
başlar ve proje dokümanının İDARE’ ye teslim edildiği tarihte biter.  
 
Söz konusu işin yapım sürecinin 365 gün içerisinde 5 etapta tamamlanması gerekmektedir. 
Sıralama esas alınarak, bir etap tamamlanmadan diğer etaba geçilmeyecektir. İzleme Komitesi 
bilgisi ve yönlendirmesi kapsamında herhangi bir etap için aşağıda öngörülmüş tanzim süresi, 
diğer etaplarda da kullanılabilecektir. 
 
 

PLAN İŞİNİN YAPIM SÜRECİ Tanzim 
için gün 

Tasdik 
için gün 

1. ETAP (25 GÜN) 
1 “Bütünleşik Turizm Yaklaşımı” na yönelik ilkelerin belirlendiği 1 rapor  

20 Gün 
 
5 Gün 2 Bölgede yapılmış turizm sektörünü odak alan plan ve çalışmaların 

bilgisini içeren 1 rapor 
2. ETAP (120 GÜN) 

3 Bölge’nin Demografik Yapısını Ortaya Koyan 1 Rapor  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 Aktörlerle Yapılan Çalışmaları İçeren 1 Adet Katılımcılık Raporu 
5 Bölgenin Arazi Kullanımını ve İmar Durumunu İçeren 1 Rapor, 

1/25.000 ölçekli arazi kullanım paftaları 
6 Ulaşım ve Altyapı Raporu, 1/25.000, 1/100.000 ölçekli ulaşım 
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omurgasını içeren pafta ve kavramsal şema üretilmesi  
 
 
110 Gün 

 
 
 
10 Gün 

7 Havza Durum Raporu, 1/25.000 ölçekli pafta üretilmesi 
8 Doğal, Kültürel, Tarihi ve Arkeolojik Değerleri Kapsayan 1 Rapor, 

1/25.000, 1/100.000 ölçekli pafta ve kavramsal şema üretilmesi  
9 Tur Güzergahları Raporu, 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli pafta ve 

kavramsal şema üretilmesi 
10 TRC1 Bölgesi ile Şanlıurfa İli’nin Havza Kapsamında Kalan 

İlçeleri’nde Turizm Sektörünün Tarihsel Gelişimi Raporu ve tarihsel 
anlamda yıllar bazında bilgi içeren kavramsal şema üretilmesi 

11 Turizm Sektörü Sorunları Raporu 
12 Turizm Sektörünün Mevcut Katma Değerine İlişkin 1 Rapor 
13 Turizm Ürünleri Pazarlama Stratejileri Raporu 
14 Rekabet Analizi Raporu 
15 İşbirliği Yapılabilecek Destinasyonlar Raporu 
16 Turizm Sektörü SWOT Analizi 

3. ETAP (155 GÜN) 
17 Alt bölgeler kapsamında projeler üretilerek, mekânsal stratejilerin yer 

aldığı 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli planlar üretilmesi 
 
 
145 Gün 

 
 
10 Gün 18 Geleceğe dönük turizm talebinin ve projeksiyonların ortaya konduğu bir 

rapor, 1/25.000 ile 1/100.000 ölçekli paftalar ve konu başlıklarına göre 
kavramsal şemalar 

19 Plan Kararları ve Plan Notları 
20 Alt Bölge Katılımcı Planlama Raporları 

4. ETAP (25 GÜN) 
21 Eylem Planı (2014-2023)  

20 Gün 
 
5 Gün 22 Katılımcı Planlama Raporu 

5. ETAP (10 GÜN) 
23 Planın 4 adet Tanıtım Toplantısı 10 Gün 
 
NOT: Teslim edilen raporların incelenmesi sonrasında düzeltme yapılması amacıyla 
YÜKLENİCİ’ ye iade edilmesi durumunda, toplamda 30 gün gibi bir süre ayrılmıştır. Bu 
sürenin hangi etapta ne kadar kullandırılacağı düzeltme istenen çalışmaya bağlı olarak izleme 
komitesince belirlenecektir. 
 

GANTT Şeması 
 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. 

Ay 
11. 
Ay 

12. 
Ay 

1. Etap             
2. Etap             
3. Etap             
4. Etap             
5. Etap             
 
Yukarıda belirtilen işlerin tanzim sırası İDARE tarafından değiştirilebilir. YÜKLENİCİ, 
İDARE’ ye ve diğer kurum/kuruluşlara hazırladığı planlama çalışmasının tanıtımını sağlayacak 
şekilde gerekli sunumları yapacaktır.  
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Bu iş için kısmi kabul yapılmayacaktır. Söz konusu etaplar, YÜKLENİCİ’ yi yönlendirme 
amacıyla tasarlanmış olup işin başarıyla yürütülmesinden sorumlu “İzleme Komitesi” 
tarafından takip edilecektir. İşin sonunda, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından tek bir 
kabul işlemi gerçekleştirilecektir. 
 
Madde 10 - İşin yapılma yeri ve işe başlama tarihi 
10.1. İşin yapılma yeri:  
Gaziantep 764.200 hektar, Adıyaman 787.100 hektar, Kilis 164.200 hektar, Şanlıurfa –Bozova, 
Halfeti ve Birecik- 304.900 hektar; toplam 2.020.400 hektar alan 
 
10.2. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ……. gün içinde (30 günü 
geçmemek kaydıyla) işe başlanacaktır. İşin başlama tarihi …./…./2013’ tür. 
 
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1. Kesin teminat  
11.1.1. YÜKLENİCİ bu işe ilişkin olarak ........................... (rakam ve yazıyla)…………. kesin 
teminat vermiştir.  
 
11.1.2. Kesin teminat mektubu süresizdir.  
 
11.2.  Ek kesin teminat:  
11.2.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen 
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. 
 
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubu süresiz 
olacaktır. 
 
11.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi:  
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 
YÜKLENİCİ’nin bu işten dolayı İDARE’ ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten 
sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan ilişiksiz belgesinin İDARE’ ye verilmesinin 
ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın tamamı, YÜKLENİCİ’ ye iade edilecektir.  
 
11.3.2. YÜKLENİCİ’nin bu iş nedeniyle İDARE’ ye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin 
kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı 
YÜKLENİCİ’ye iade edilir.  
 
11.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın Hazine’ye gelir kaydedilmesi 
11.4.1. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; 
kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren bir yıl içinde İDARE’ nin yazılı 
uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu 
dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazine’ye gelir kaydedilir.  
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11.5. Her ne suretle olursa olsun, İDARE tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz.  
 
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 
12.1. Ön ödeme yapılmayacaktır.  
 
12.2. Sözleşme bedeli, İDARE tarafından öngörülen etap ve oranlar çerçevesinde 
YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir: 
 
Ödemeler, her etap bitiminde aşağıdaki oranlara göre yapılacaktır. Ancak, İzleme Komitesince 
hatalı, kusurlu ve eksik olarak tespit edilen işlerin ödemesi hakkında, her etapta yapılacak 
ödemenin % 20’sini geçmeyecek biçimde Komite tarafından tespit edilen tutarda kesinti yapılır. 
 

Etap Numarası Ödeme Yüzdesi 
1. ETAP % 10 
2. ETAP % 25 
3. ETAP % 25 
4. ETAP % 15 
5. ETAP % 25 

 
12.3. YÜKLENİCİ iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İDARE bu fazla işin bedelini 
imkân bulduğu takdirde öder. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin isteği ve onayı olmadan fazla iş 
yapamaz. 
 
12.4. YÜKLENİCİ yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını İDARE’ nin yazılı izni 
olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve 
İDARE tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.  
 
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  
 
Madde 14- Fiyat farkı  
14.1. YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni 
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  
 
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.  
 
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  
 
Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı bizzat YÜKLENİCİ tarafından 
yapılacaktır. 
 
Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi:  
16.1. İDARE tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:  
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16.1.1. YÜKLENİCİ’ nin işi süresinde (365 takvim günü) bitirmemesi durumunda, gecikilen 
her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,2’i oranında gecikme ceza miktarı kesilir. 
 
16.1.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ’ ye 
yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı 
YÜKLENİCİ’ den ayrıca tahsil edilir. 
 
16.1.3. Gecikme süresinin 30 takvim gününü geçmesi halinde, İDARE tarafından ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilebilir ve sözleşme 
feshedilebilir. 
 
16.2. Sözleşmenin feshi ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir; 
16.2.1. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü 
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi yahut yüklenicinin 
Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları’nda belirtilen 
yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinin yapılan ihtara rağmen 
devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 
sözleşme feshedilerek yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir.  
 
 16.2.2. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten 
gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan 
eşya fiyat endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki 
fark yükleniciden tahsil edilir.  
 
16.2.3. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca 
tahsili yoluna gidilir.  
 
16.2.4. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, Ajansın bu nedenle uğradığı her 
türlü zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir.  
 
 16.2.5. Mücbir sebep hali dışında Ajansla yaptığı sözleşmesi feshedilen kişiler sözleşmenin 
feshi tarihinden itibaren 3 yıl, yasak fiil ve davranışları nedeniyle sözleşmesi feshedilen kişiler 
ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ajansların yapacağı ihalelere katılamaz. 
 
16.2.6. Yukarıda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, 
fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Genel Sekreter tarafından en geç bir ay içerisinde, bir 
yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. 
Yasaklama kararı Ajans tarafından, haklarında yasaklama kararı alınanlar açısından bütün 
Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen ihalelere teşmil ettirilmek üzere paydaş veri tabanına 
işlenir. Yasaklama süresi, yasak fiil veya davranışların tespit edildiği tarihten itibaren başlar. 
 
Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  
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17.1.1. Mücbir sebepler:  
a) Doğal afetler.  
b) Kanuni grev.  
c) Genel salgın hastalık.  
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  
 
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve YÜKLENİCİ’ ye 
süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  
a) YÜKLENİCİ’nin kusurundan kaynaklanmamış olması,  
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  
c) YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ 
ye yazılı olarak bildirimde bulunması,  
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  
 
17.1.3. YÜKLENİCİ tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve 
YÜKLENİCİ başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  
 
17.2. İDARE’ den kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:  
17.2.1. İDARE’ nin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini YÜKLENİCİ’nin kusuru 
olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu 
YÜKLENİCİ’ ye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine 
getirilmesine engel nitelikte olması ve YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 
yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir 
kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.  
 
Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 
18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun yürütülüp yürütülmediği İDARE tarafından 
görevlendirilen İzleme Komitesi aracılığıyla denetlenir. İzleme Komitesi, tüm onaylama, 
reddetme, revizyon talep etme yetkilerini kullanır ve görevleri yerine getirir. 
 
18.2. İhale/satınalma yetkilisi, işin niteliği gereği yüklenicinin, ilerleme sürecinin, ya da diğer 
unsurların tesliminden önceki ifa aşamasında muayenesine ihtiyaç duyulması halinde ayrıca 
kontrolör (ler) görevlendirebilir. Ancak bu kontrolör faaliyetleri, Muayene ve Kabul 
Komisyonunun yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz.  
 
Madde 19- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1.Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak 
tamamlandığında YÜKLENİCİ, işin sözleşmede belirtilen yerde teslim alınarak, geçici/kesin 
kabulün yapılması için yazılı olarak Ajansa başvuruda bulunur. Ancak satınalma konusu iş 
YÜKLENİCİ tarafından Ajansa teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemi yapılmaz. 
 
19.2. Muayene ve Kabul Komisyonu sözleşmede öngörülen süre içerisinde işi inceler, 
muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yaparak işin 
sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığını ve kabul işleminin yapılmasında bir engel 
bulunmadığını tespit ederse uygun bir tutanak doldurup imzalar. Tutanağı, ihale/satınalmadan 
sorumlu birime teslim eder. 
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19.3. Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici/kesin kabule 
uygun bulmadığı takdirde, bu durumu bir tutanakla tespit eder ve ihale/satınalma yetkilisine 
bildirir. Bu durumda kabul yapılmamış sayılır. Ajans, işin durumunu ve tespit edilen kusur ve 
eksikliklerin giderilmesi hususunu YÜKLENİCİ’ ye bildirir. Ajans tarafından bildirilen 
sürelerde kusur ve noksanlıklar YÜKLENİCİ tarafından tamamlanmadığı hallerde Ajans, 
durumu Muayene ve Kabul Komisyonu marifetiyle tutanakla tespit ettirdikten sonra, 
sözleşmedeki hükümlere dayanarak, kusur ve noksanlıkları YÜKLENİCİ nam ve hesabına 
tamamlatabileceği gibi, sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli diğer tedbirleri de alabilir. 
 
19.4.  Muayene ve kabul tutanağı ihale/satın alma yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra 
geçerli olur ve kabul yapılmış sayılır. 
 
19.5. Söz konusu hizmet alımı işinin kabulü işin tamamen ifa edilip teslim edildiği tarihten 
itibaren 10 (on) gün içinde yapılır.  
 
19.6. İş süresince üretilen ara raporlar ve belgeler, “İzleme Komitesi’ ne” 3 kopya olarak hem 
elektronik ortamda hem de çıktı şeklinde teslim edilecek olup, bu belgelerin final raporu ve 
talep edilen paftalar ise Muayene ve Kabul Komisyonu’na şu şekilde teslim edilecektir: 

 Ajans Yönetim Kurulları’na sunulmak üzere 20 adet kopya, 
 Ajans Genel Sekreterlikleri’ne sunulmak üzere 5 adet kopya, 
 İl Turizm Müdürlüklerine sunulmak üzere 5 adet kopya 
 Merkezi Kurumlara sunulmak üzere 4 adet kopya, 
 GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi’ne sunulmak üzere 1 adet kopya, 

                  (Toplamda 35 adet kopya) 
 
Bunun dışında yerel yönetimler ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere, bahsi geçen 
dokümanlar sadece elektronik ortamda 200 adet CD hazırlanarak Ajansa teslim edilecektir. 
 
Üretilen tüm çalışmalar sayısal ortamda hazırlanacak olup kopya adedi kadar CD ve 
çalışmanın özet Türkçe ve İngilizce kitabı baskıya hazır olarak CD’de ve kitap çıktısı şeklinde 
yukarıdaki kopya adedi kadar Ajansa teslim edilecektir. 
 
Yüklenici yukarıda bahsi geçen her bir raporu talep edilen miktarlarda vermekle yükümlüdür. 
Raporların basım maliyetine yüklenici katlanır. 
 
Madde 20- İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması 
20.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye aittir.  
 
Madde 21 – YÜKLENİCİ’ nin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 
sorumlulukları 
21.1. YÜKLENİCİ’ nin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 
sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerinde belirlenmiş 
olup, YÜKLENİCİ bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. 
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Madde 22 – YÜKLENİCİ’ nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya 
Mahkumiyeti 
22.1. YÜKLENİCİ’ nin ölümü ve iflası halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek, kesin 
teminatı ve varsa sair alacakları, ölümü durumunda mirasçılarına, iflası durumunda ise 
kendisine verilir. Ancak Ajans, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içerisinde talep edilmesi ve 
kesin teminat verilmesi şartıyla, aynı koşullarla sözleşmeyi ölenin mirasçılarına devredebilir. 
 
22.2. YÜKLENİCİ sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, 
tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma 
girerse, bu hallerin oluşundan itibaren en geç bir ay içinde Ajansın kabul edeceği bir şahsı 
vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. 
 
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İDARE ile YÜKLENİCİ’ nin karşılıklı olarak 
anlaşması kaydıyla,  
a) İşin yapılma veya teslim yeri,  
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun 
olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.  
 
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 
düzenlenemez.  
 
Madde 24 –Devir ve Temlik 
24.1. Sözleşme hiçbir şekilde YÜKLENİCİ tarafından başkasına devredilemez.  
 
Madde 25 – YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeyi feshetmesi 
25.1. YÜKLENİCİ’ nin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali aczi 
içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte 
İDARE’ ye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin 
teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Ayrıca Ajansın bu nedenle uğradığı her türlü zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir.  
 
Madde 26 – İDARE’ nin sözleşmeyi feshetmesi 
26.1. Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ’ nin taahhüdünden vazgeçmesi veya 
taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi yahut 
YÜKLENİCİ’ nin Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve 
Esasları ‘nda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinin 
yapılan ihtara rağmen devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek YÜKLENİCİ’ nin kesin teminatı gelir kaydedilir. 
 
26.2. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir 
kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya 
fiyat endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark 
YÜKLENİCİ’ den tahsil edilir. Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan 
hallerde ise, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra 
yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı usullere göre güncellenerek 
YÜKLENİCİ’ den tahsil edilir. 
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26.3. Gelir kaydedilen teminatlar, YÜKLENİCİ’ nin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa 
ayrıca tahsili yoluna gidilir. 
 
26.4. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, Ajansın bu nedenle uğradığı her 
türlü zarar ve ziyan YÜKLENİCİ’ den tazmin ettirilir. 
 
26.5. Mücbir sebep hali dışında Ajansla yaptığı sözleşmesi feshedilen kişiler sözleşmenin 
feshi tarihinden itibaren 3 yıl, yasak fiil ve davranışları nedeniyle sözleşmesi feshedilen kişiler 
ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ajansların yapacağı ihalelere katılamaz. 
 
Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
27.1. YÜKLENİCİ’ nin, ihale sürecinde Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi 
Satınalma İhale Usul ve Esasları’na göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 
sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
 
27.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında 
kamu yararı bulunması kaydıyla; 

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli 
sürenin bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir YÜKLENİCİ’ ye yaptırılmasının mümkün olmaması, 
c) YÜKLENİCİ’ nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını 

engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin YÜKLENİCİ’ 
den taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü 
tamamlamak zorundadır.  
 
27.3.  Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen YÜKLENİCİ hakkında 
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları’nın 41’inci 
maddesinin 2. fıkrasına ve aynı Esasların 42 inci maddesine göre işlem yapılır. 
 
Madde 28 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
28.1.  İşbu sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması 
hâlinde artışa konu olan işin; 
28.1.1. Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 
 
28.1.2.  Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 
mümkün olmaması, 
 
28.1.3. Sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması, 
 
28.1.4. Sözleşme bedelinin % 20’sini aşmaması, şartlarıyla, süre hariç sözleşme ve ihale 
belgelerindeki hükümler çerçevesinde aynı YÜKLENİCİ’ ye yaptırılabilir. 
 
28.2. İşin bu şartlar altında tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise iş artışı 
yapılmaksızın hesap, genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, bu durumda işin tamamının 
ihale belgeleri ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 
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28.3. Sözleşme bedelinin % 80’ inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan mal ve 
hizmet alımları ile yapım işlerinde, YÜKLENİCİ işi bitirmek zorundadır. Bu durumda 
YÜKLENİCİ’ ye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve YÜKLENİCİ kârına karşılık olarak, 
sözleşme bedelinin % 80’ i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel 
farkının % 5’ i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 
 
Madde 29 – YÜKLENİCİ’nin Ceza Sorumluluğu 
29.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza 
Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan YÜKLENİCİ ile o işteki ortak 
veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak 
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  
 
Madde 30 – YÜKLENİCİ’nin Tazmin Sorumluluğu 
30.1. YÜKLENİCİ, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu 
zarar ve ziyan genel hükümlere göre YÜKLENİCİ’ye ikmal ve tazmin ettirilecektir. 
 
 
Madde 31 - Fikri ve sınaî mülkiyete konu olan hususlar 
31.1. Sözleşme hükümleri çerçevesinde YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen hizmetin konusu 
olan ya da hizmetin ifası sırasında meydana getirilen çıktılar (plan dokümanları) üzerindeki 
fikrî ve sınaî haklar ve dokümanların kullanım hakları ile açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri 
ve sinai mülkiyet konusu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, 
planların mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve plan sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek 
şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran İDARE’ ye ait olacaktır. 
 
31.2. YÜKLENİCİ’ nin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi 
sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış 
fikrî ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, 
bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. 
YÜKLENİCİ bu konuda İDARE’ den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İDARE 
hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla 
YÜKLENİCİ’ye rücu eder. İDARE’ nin talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan 
önce, üstleneceği hizmetin fikrî ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda 
ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İDARE’ ye tam 
olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine 
getirilmemesi nedeniyle İDARE herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına 
uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere YÜKLENİCİ’den 
tahsil ve tazmin eder. 
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Madde 32 – Hüküm Bulunmayan Haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen 
uygulanarak işlem yapılır. 
 
Madde 33 - Anlaşmazlıkların çözümü 
33.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 
çözümünde GAZİANTEP mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  
 
Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  
 
Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması 
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak 
okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. 
Ayrıca İDARE, YÜKLENİCİ’ nin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun onaylı suretini" 
düzenleyip YÜKLENİCİ’ ye verecektir.  
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